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Раздел 1

Инструкция участникам размещения заказа

1. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа

1.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, указанным во 2 разделе «Информационная карта документации об аукционе».

2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

2.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион) участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной во 2 разделе «Информационная карта документации об аукционе», подает заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 

2.2. Документы и сведения, которые должна содержать заявка на участие в аукционе, указаны в Информационной карте документации об аукционе.

2.3. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа должна быть написана на русском языке.

2.4. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки одновременно в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в аукционе.

2.5. Заполнение заявки на участие в аукционе осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки.

3. Разъяснения положений документации об аукционе
3.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.

3.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) при условии, что  указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.3. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

4. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения Заказчик размещает указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

5. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

6. Отказ от проведения аукциона

6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

6.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещают извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. 

Раздел 2

Информационная карта документации об аукционе

	1
	Заказчик 
	Специализированное государственное автономное учреждение Калужской области «Лесопожарная служба Калужской области»

	2
	Предмет контракта 
	Выполнение субподрядных работ по охране, защите, воспроизводству лесов на 1 полугодие 2013г.

	3
	Адрес электронной площадки в сети "Интернет", на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме
	http://utp.sberbank-ast.ru

	4
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
	Указаны в Техническом задании  (приложение № 2 к Информационной карте заявки на участие в аукционе в электронной форме) 

	5
	Объем заказа
	Определен приложением № 1 к Информационной карте заявки на участие в аукционе в электронной форме.

	6
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
	Место выполнения работ: Калужская область, территория лесного фонда  ГКУ КО «Юхновское лесничество».
Условия выполнения работ: Работы по охране, защите, воспроизводству лесов выполняются в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (приложение 2 к Информационной карте заявки на участие в электронной форме) и должны  соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе инструкциям, нормам, правилам, положениям, государственным и отраслевым стандартам, наставлениям.

Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 30.06.2013 г. (в соответствии с календарным планом по каждому виду работ, который является приложением 1 к договору субподряда).

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Оплата работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств. Срок и порядок оплаты определен в проекте договора субподряда

	8
	Начальная (максимальная) цена контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	945083,00 рублей

Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено Заказчиком в приложении № 3 к Информационной карте заявки на участие в аукционе в электронной форме.

	9
	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов 
	Российский рубль.

	10
	Требования к участникам размещения заказа
	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

	11
	Дата и время начала срока подачи заявок на участие
	22.03.2013 00:00

	12
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие
	13.04.2013 00:00

	13
	Дата проведения аукциона 
	14.04.2013 13:00

	14
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора
	Не предусмотрено

	15
	Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров 
	Не предусмотрено


Приложение №1 

к Информационной карте

 заявки  на участие в аукционе
в электронной форме

Наименование и объем работ по охране, защите и воспроизводству лесов
на землях лесного фонда ГКУ КО "Юхновское лесничество"

на I полугодие 2013 года
	 

№

п/п

 
	 

Наименование работ,

перечень лесных кварталов

 
	Ед.

изм.

 

 
	Объемы работ 
	

	
	
	
	Всего

(I полугодие 2013 г.) 

 
	в т.ч. по кварталам
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	I
	II
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	1
	Охрана лесов от пожаров
	
	 
	 
	 
	

	1.1
	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – всего
	км
	1,0
	
	1,0
	До  20 июня

	
	Подсосонское участковое лесничество

кв.28, выд.2 пр.0,09; кв.28,выд.6 пр.0,91
	км
	1,0
	
	1,0
	

	1.2
	Прокладка просек, противопожарных разрывов,  устройство противопожарных минерализованных полос – всего
	км
	12,0
	
	12,0
	До 31 мая

	
	Подсосонское участковое лесничество

КСП «Раменский» кв.6,выд.1 пр.0,3; кв.21,выд.2,3,5-7,12 пр. 2,0

КСП «Груздовский» кв.13,выд.6 пр.0,4; кв.14,выд.2,3,5-7,9 пр.2,3
	км
	5,0
	
	5,0
	

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.44,выд.5,18,20,31 пр.1,36; кв.46,выд.1,2,28 пр.0,5; КСП»Русь» кв.1,выд.3,2 пр.0,8; КСП «Куйбышевское» кв.2,выд.4,5,11 пр.0,62; кв.9,выд.1,2,6 пр.1,22
	км
	4,5
	
	4,5
	

	
	Крюковское участковое лесничество

КСП «Беляево»

кв.23, выд.12,13,17-22  пр.1,4 
	км
	1,4
	
	1,4
	

	
	Заресское участковое лесничество»

кв.64, выд.6 пр.1,1
	км
	1,1
	
	1,1
	

	1.3
	Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление  – всего
	км
	145
	
	145
	

	
	Заресское участковое лесничество

кв.64, выд.4,5,7 пр.0,91; кв.62,выд.28,40,47 пр.0,49
	км
	1,4
	
	1,4


	

	
	 Щелкановское участковое лесничество

КСП им. Ленина кв.12, выд.6,10 пр.1,0;

кв.13, выд.1,2 пр.0,5; кв.9, выд.4,16,19,20 пр.1,5; кв.11, выд.8,13 пр.1,5
	км
	4,5
	
	4,5
	

	
	Крюковское участковое лесничество

КСП «Стрекаловский»

кв.20,выд.14,18-22,24 пр.1,6; кв.6,выд.13-16,24,25  пр.1,14; кв.7,выд.3,8,14-16,25 пр.1,0; кв.29, выд.3,4,7,8,10,11 пр.2,5; кв.30,выд.1-3 пр.1,25; кв.23,выд. 15,16,30,40,41 пр.0,61
	км
	8,1
	
	8,1
	

	
	Подсосонское участковое лесничество

кв.46,выд.1-7 пр.1,1; кв.28,выд.4,6,8 пр.1,5; КСП «Груздовский» кв.5,выд.20,24 пр.1,0; кв.11,выд.14 пр.0,5; кв.8,выд.11 пр.1,4; кв.16,выд.17 пр.1,1; кв.15,выд.5,6 пр.1,55; КСП «Шаховский» кв.31,выд.11,16-18 пр.1,0; кв.35, выд.13,14,17,18 пр.1,0;  кв.32,выд.5 пр.0,45; КСП «Раменский» кв.3, выд.2,10,20 пр.0,5; кв.2, выд.15,20,21 пр.0,5; кв.8,выд.5-10,13,15,17,25,26 пр.4,0
	км
	15,6
	
	15,6
	

	
	Долговское участковое лесничество

КСП «Людковское» 

кв.15, выд.3,5,6,15,19,21,28,29,34,36-38 пр.9,5; кв.36, выд.7,11,26 пр.2,05;

кв.14,выд.1,2,10,21,22,34,43-45,52,54 пр.3,1;

кв.7, выд.8,9,18,19,26 пр.2,13;

кв.8,выд.2,5,14,8,5,6,10,15,12,21,20 пр.4,87;

кв.5,выд.15,10,1,5,8,13,14 пр.3,0; кв.4,выд.1,16,18,14,17,3,2 пр.2,75;

кв.24,выд.11,20,3,6,5 пр.3,17;

кв.28,выд.5,4,6,20,18 пр.2,0;

кв.33,выд.25,26 пр.0,82;

кв.23,выд.7 пр.1,5;

кв.6,выд.7,11,14-20 пр.3,5;

кв.16,выд.8,7,15-17,4 пр.1,63

КСП «Долговский» кв.16,выд.1-5 пр.2,38
	км
	42,4
	
	42,4
	

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.43,выд.2,6,7,11,18,20,22,1 пр.1,65; кв.35,выд.1,4,6,9,18,21,16,23,24 пр.3,8; кв.10,выд.2,9,10,14,15,17,19 пр.2,75; кв.11,выд.1,2,5,9,8,11,12,13 пр.1,15;

кв.12,выд.1-5,10 пр.2,4; кв.15,выд1,6,14,16,18,20 пр.1,65; кв.17,выд.3,4,7,8,9,11,13,15 пр.2,45; кв.4,выд.1,5,11,15,2,7,8 пр.2,0; кв.7,выд.1-4,8-12,14-16 пр.3,68

КСП «Маяк» кв.7,выд.13,15,16 пр.1,4; кв.6,выд.12,13,10,9,10,5 пр.1,9; кв.8,выд.2-5,7-9 пр.3,0; кв.9,выд.20,19,15,24,25 пр.2,35; кв.4,выд.12-15,7-9,5,2 пр.2,45;кв.5,выд.1 пр.0,3;

КСП «Ресса» кв.1,выд.4,7,11,12 пр.3,2; кв.8,выд.1,3-7,18,19 пр.3,25; кв.4,выд.1,4,2,5-10 пр.3,12; КСП»Дубрава» кв.5,выд.1-4 пр.1,5; кв.8,выд.5,7-12,14 пр.1,64 ; КСП «Гачевское» кв.7,выд.10,11,14 пр.1,6; кв.2,выд.1,2 пр.1,65; кв.4, выд.12,11 пр.0,7; КСП «Рассвет» кв.5, выд.14,15,12,11,6 пр.1,0; КСП «Вперед» кв.4, выд.30-33,35,18,15,7 пр.2,54; КСП «Октябрь» кв.1,выд.2-4,7,6,12,10 пр.3,05; кв.5, выд.6,8,9 пр.2,0; КСП «Дружба» кв.4, выд.1,3,6,11,12,17-19,27,7,9 пр.4,05; кв.3, выд.10,6,4,9 пр.2,2; КСП «Куйбышевское» кв.1, выд.12,16,18,29,13,14 пр.1,5; кв.2, выд.6,7,1 пр.1,0; КСП «Заря» кв.7,выд.2,3,4,9,10 пр.2,85; кв.8,выд.4-7 пр.1,75; кв.10,выд.8,4,3 пр.1,47
	км
	73,0
	
	73,0
	

	1.4
	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
	га
	15
	
	15
	До 30 апреля

	
	Подсосонское  участковое лесничество

кв.46,выд.60,62 пл.0,5; кв.19,выд.26,16 пл.1,0; кв.59,выд.21 пл.1,0;

КСП «Шаховский», кв.35,выд.13 пл.0,5;

КСП «Раменский», кв.1, выд.31,33 пл.2,0
	га
	5,0
	
	5,0
	

	
	Мосальское  участковое лесничество

КСП «Ресса» кв.3,выд.11,12 пл.2,5; кв.4,выд.1,2 пл.2,5
	га
	5,0
	
	5,0
	

	
	Долговское участковое лесничество

кв.7,выд.2 пл.1,2; кв.14,выд.2 пл.1,0; кв.6,выд.12,17 пл.1,3; кв.36,выд.7 пл.1,0; КСП «Долговский» кв.10,выд.10,16,19 пл.0,5
	га
	5,0
	
	5,0
	

	1.5
	Благоустройство зон граждан, пребывающих в лесах
	
	
	
	5,0
	

	
	Устройство мест отдыха
	шт
	2
	
	0,5
	До 20 июня

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.7, выд.15
	шт.
	1
	
	1
	

	
	Щелкановское участковое лесничество

КСП «Новое время» кв.3, выд.21
	шт
	1
	
	1
	

	
	Ремонт   мест отдыха
	
	7
	
	1,5
	До 20 июня

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.4, выд.13,

КСП «Маяк» кв.2, выд.5
	шт.
	2
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Долговское участковое лесничество

КСП «Долговский» кв.11, выд.8

КСП «Людковский» кв.17, выд.5
	шт.
	2
	
	2
	

	
	Заресское участковое лесничество

кв.62, выд.5
	шт.
	1
	
	1
	

	
	Подсосонское участковое лесничество

КСП «Раменский» кв.2, выд.1

КСП «Груздовский» кв.3, выд.2
	шт
	2
	
	2
	

	
	Ремонт аншлагов
	шт
	10
	
	10
	До 20 июня

	
	
	
	
	
	
	

	
	Подсосонское участковое лесничество 

КСП «Раменский» кв.8, выд.21; 

КСП «Раменский» кв.9, выд.12; 

КСП «Раменский» кв.2, выд.31

КСП «Шаховский» кв.35, выд.13

КСП «Груздовский» кв.3, выд.2
	шт
	5
	
	5
	

	
	Долговское участковое лесничество 

КСП «Долговский» кв.8, выд.11, 

КСП «Долговский» кв.24, выд.20, 

КСП «Долговский» кв.10, выд.10, 

КСП «Долговский» кв.35, выд.15

КСП «Людковское» кв.13, выд.19
	шт
	5
	
	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство аншлагов
	шт
	3
	
	3
	До 20 июня

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.4, выд.1
	шт
	1
	
	1
	

	
	Крюковское участковое лесничество

КСП «Стрекаловский»

кв.7, выд.1; 

кв.6, выд.14
	шт
	2
	
	2
	

	1.6
	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
	шт
	
	
	
	До 20 июня

	
	Противопожарная пропаганда (распространение листовок)
	шт
	2000
	
	2000
	

	
	Проведение бесед
	шт
	500
	
	500
	

	
	Выступление в СМИ
	шт
	4
	
	4
	

	2
	ЗАЩИТА ЛЕСОВ
	га
	
	
	
	

	2.1
	Лесопатологические обследования
	га
	200,0
	
	200,0
	

	
	Подсосонское участковое лесничество

КСП «Раменский» кв.21, выд.12 пл.13,0
	га
	13,0
	
	13,0
	

	
	Щелкановское участковое лесничество

КСП «Русич» кв.9, выд.1 пл.2,0;

кв.17, выд.9 пл.8,0
	га
	10,0
	
	10,0
	

	
	Мосальское участковое лесничество

КСП «Дубрава» кв.8, выд.9 пл.7,7;

КСП «Ресса» кв.7, выд.8 пл.18,0;

КСП «Русь» кв.7, выд.7 пл.6,4;

КСП «Дружба» кв.5, выд.12 пл.22,0;

КСП «Гачевское» кв.5, выд.12 пл. 12,0;

КСП «Куйбышевское» кв.5, выд.1 пл.20,0;

КСП «Октябрь» кв.5, выд.11пл.20,0;

КСП «Заря» кв.10, выд.1 пл.9,4
	га
	115,5
	
	115,5
	

	
	Крюковское участковое лесничество

КСП «Стрекаловский» кв.22, выд.13,14,9 пл. 6,0; кв.19, выд.22 пл.2,0; кв.12,выд.9 пл.2,0
	га
	10,0
	
	10,0
	

	
	Заресское участковое лесничество

кв.25, выд.8 пл.20,5; кв.28, выд.31 пл.17,7;

кв.33, выд.5 пл.13,3
	га
	51,5
	
	51,5
	

	3
	Воспроизводство лесов и лесоразведение
	га
	 
	 
	 
	

	3.1
	Лесовосстановление
	га
	
	 
	 
	

	3.1.1
	Посадка сеянцев, саженцев, черенков с предварительной обработкой почвы и стоимостью посадочного материала
	га
	15,0
	
	15,0
	До  15 мая

	
	Долговское участковое лесничество

КСП «Людковский» кв.16, выд.11,12
	га
	1,5
	
	1,5
	

	
	Заресское участковое лесничество

кв.64, выд.6
	га
	2,4
	
	2,4
	

	
	Подсосонское участковое лесничество

КСП «Груздовский», кв.11, выд.14 пл.1,1;

КСП «Раменский», кв.6, выд.1,2 пл.1,0
	га
	2,1
	
	2,1
	

	
	Щелкановское участковое лесничество

КСП «Дружба», кв.7, выд.11 
	га
	4,0
	
	4,0
	

	
	Крюковское участковое лесничество

КСП «Стрекаловский» кв.37, выд.10
	га
	5,0
	
	5,0
	

	3.1.2.
	Естественное лесовосстановление – всего
	га
	5,0
	
	5,0
	До 31 мая

	
	Заресское участковое лесничество

кв.59, выд.6
	га
	2,9
	
	2,9
	

	
	Щелкановское участковое лесничество

КСП «Русич», кв.9, выд.3
	га
	2,1
	
	2,1
	

	3.1.3
	Дополнение лесных культур - всего
	га
	20,0
	
	20,0
	До 15 мая

	
	Крюковское участковое лесничество

КСП «Стрекаловский», кв.19, выд.28 пл.4,8;  КСП «Беляево», кв.15, выд.2 пл.2,2
	га
	7,0
	
	7,0
	

	
	Юхновское участковое лесничество

ТОО «Альвес» кв.14, выд.9
	га
	1,0
	
	1,0
	

	
	Заресское участковое лесничество

кв.60, выд.14 пл.0,9; кв.28, выд.14,15 пл.6,0; кв.28, выд.14,24 пл.2,5; кв.25, выд.14 пл.2,1; кв.24,выд.77 пл.0,5
	га
	12,0
	
	12,0
	

	3.1.4
	Проведение агротехнического  ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)
	га
	70,0
	
	70,0
	До 20 июня

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.29, выд.16 пл.1,5; кв.44, выд.4 пл.3,5; 

кв.43, выд.31 пл. 1,1;

КСП «Гачевский» кв.2, выд.1 пл.1,5
	га
	7,6
	
	7,6
	                                      

	
	Юхновское участковое лесничество

КСП им. Горького кв.2, выд.2 пл. 1,0;

ТОО «Альвес» кв.14, выд.9 пл.1,0
	га
	2,0
	
	2,0
	

	
	Заресское участковое лесничество

кв.60,выд.2,14 пл.2,2; кв.28, выд.14,15 пл. 6,0; кв.28, выд.8,11 пл.4,5; кв.64, выд.6 пл.2,4; кв.28, выд.14,24 пл.2,5; кв.27,выд.5 пл. 0,7; кв.25, выд.14 пл.2,1; кв.24, выд.77 пл.0,5
	га
	20,9
	
	20,9
	

	
	Крюковское участковое лесничество

КСП «Стрекаловский» кв.14, выд.22 пл.4,2;

КСП «Беляево» кв.15, выд.2 пл.2,2;

кв.16, выд.1 пл.1,5
	га
	7,9
	
	7,9
	

	
	Подсосонское участковое лесничество

кв.17,выд.12 пл.0,6; КСП «Груздовский» кв.11выд.14 пл.1,1; кв.5,выд.20 пл.1,8; кв.8,выд.7 пл.2,2; кв.5,выд.24 пл.0,5; кв.5,выд.20, пл.1,5; кв.11,выд.14 пл.2,4; КСП «Раменский» кв.6,выд.1,2 пл.1,0; кв.3,выд.20 пл.0,7; кв.3,выд.20,пл.0,8; кв.8,выд.15 пл.2,0; КСП «Шаховский» кв.33,выд.16 пл.0,7; кв.31,выд.11 пл.1,5; кв.31,выд.11 пл.2,8
	га
	19,6
	
	19,6


	

	
	Долговское участковое лесничество

кв.11,выд.12 пл.0,8; кв.11,выд.7,11,12 пл.1,5; кв.35, выд.16,17 пл.2,0; кв.11, выд.7,11 пл.1,1 кв.16, выд.11,12 пл.1,5
	га
	6,9
	
	6,9
	

	
	Щелкановское участковое лесничество

КСП «Дружба» кв.7, выд.11 пл.4,0;

КСП им. Ленина 

кв.9,выд.16 пл.1,1
	га
	5,1
	
	5,1
	

	4.2
	Уход за лесами
	га
	
	
	
	

	4.2.1
	Отвод   и таксация лесосек  - всего 
	га
	80,0
	
	80,0
	До 20 июня

	
	Отвод под сплошные рубки
	га
	18,5
	
	18,5
	

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.40,выд.7 пл.1,0;

кв.44, выд.6 пл.1,5

КСП «Дубрава» кв.8, выд.9 пл.2,0;

КСП «Ресса» кв.7, выд.8 пл.3,0;

КСП «Русь» кв.7, выд.7 пл.2,0;

КСП «Дружба» кв.5, выд.12 пл.3,0;

КСП «Гачевский» кв.5, выд.12 пл.2,0;

КСП «Октябрь» кв.5, выд.11 пл.2,0;

КСП «Заря» кв.10, выд.1 пл.2,0
	га
	18,5
	
	18,5
	

	
	Отвод под выборочные рубки
	га
	24,8
	
	24,8
	

	
	Мосальское участковое лесничество

КСП «Куйбышевское» кв.5, выд.1
	га
	20,0
	
	20,0
	

	
	Подсосонское участковое лесничество

кв.17, выд.15 пл.3,3; кв.17,выд.29 пл.1,5
	га
	4,8
	
	4,8
	

	
	Отвод под рубки ухода в молодняках
	га
	36,7
	
	36,7
	

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.40, выд.11 пл.2,0;  кв.25,выд.6 пл.2,2;

кв.25, выд.7 пл.1,5;кв.27, выд.20 пл.1,6;

кв.38, выд.5 пл.0,9;кв.38, выд.6 пл.1,4; 

кв.41, выд.3 пл. 2,6; кв.44, выд.11 пл.0,9;

кв.46, выд.41 пл.3,9;кв.40, выд.21 пл.1,6; 

кв.44,выд.9 пл.0,5;кв.43, выд.18 пл.2,5
	га
	21,6
	
	21,6
	

	
	Заресское участковое лесничество

кв.62, выд.16 пл.0,6;кв.62,выд.17 пл.0,4;

кв.62,выд.23 пл.1,1;кв.62,выд.36 пл.0,9
	га
	3,0
	
	3,0
	

	
	Подсосонское участковое лесничество

КСП «Шаховский» кв.13, выд.17
	га
	4,6
	
	4,6
	

	
	Долговское участковое лесничество

КСП «Людковское» кв.15, выд.8 пл.2,0;

кв.35, выд.17 пл.4,2
	га
	6,2
	
	6,2
	

	
	Щелкановское участковое лесничество

КСП «Русич» кв.10, выд.11
	га
	1,3
	
	1,3
	

	4.2.2
	Осветление и прочистка – всего
	га
	50,0
	
	50,0
	До 20 июня

	
	Мосальское участковое лесничество

кв.10,выд.4,6,7,11 пл.6,6; кв.12, выд.4 пл.3,3; кв.15, выд.1,7 пл.2,1; кв.16,выд.7 пл.6,8; кв.17, выд.6 пл.2,1; кв.24, выд.1,4 пл. 1,7; кв.25, выд.15 пл.0,5
	га
	23,1
	
	23,1
	

	
	Заресское участковое лесничество

кв.2,выд.13 пл. 3,5; кв.2,выд.20 пл.6,5
	га
	10,0
	
	10,0
	

	
	Подсосонское участковое лесничество

КСП «Шаховский» кв.32, выд.4 пл.3,8;

кв.28, выд.35 пл.2,3
	га
	6,1
	
	6,1
	

	
	Долговское участковое лесничество

КСП «Людковский» кв.15, выд.8 пл.2,0;

кв.35, выд.17пл.4,2;

КСП «Долговский» кв.32, выд.7 пл.1,0;

кв.13, выд.25 пл.2,3
	га
	9,5
	
	9,5
	

	
	Щелкановское участковое лесничество

КСП «Русич» кв.10, выд.11
	га
	1,3
	
	1,3
	


Приложение № 2 

к Информационной карте

 заявки  на участие в аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов

на землях лесного фонда ГКУ КО  «Юхновское лесничество»  на I полугодие 2013 года

	№

п/п
	Наименование и состав работ
	Нормативные документы,

 регламентирующие проведение работ

	1.
	ОХРАНА  ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
	

	1.1.
	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров:

работы по содержанию и реконструкции таких дорог заключаются в корчевании  пней, расчистке и выравнивании проезжей части, устройстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п.
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г.  № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;



	1.2.
	Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос:

искусственный противопожарный барьер лесного пожара, создаваемый  путем обнажения минерального грунта  лесной площади бульдозерами, тракторными  почвообрабатывающими орудиями; 

работы проводятся вдоль автомобильных дорог, около сельхозугодий, населенных пунктов, в лесных культурах, в молодняках хвойных пород, в хвойных насаждениях, вокруг других пожароопасных объектов
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г.  № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

3) Стандарт отрасли: Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния. ОСТ 56-103-98 (утв. приказом Рослесхоза от 24 февраля 1998 г. N 38);

	1.3.
	Прочистка просек, прочистка противопожарных  минерализованных полос и их обновление:

уход за заросшими травяной растительностью минерализованными полосами; осуществляется пропашка и подновление существующих минерализованных полос
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г.  № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

3) Стандарт отрасли: Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния. ОСТ 56-103-98 (утв. приказом Рослесхоза от 24 февраля 1998 г. N 38);

	1.4.
	Проведение  профилактического  контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов:

выжигание прошлогодней сухой травы вдоль автомобильных и железных дорог, по окраинам полей, примыкающим к опушкам участков лесного фонда при постоянном наблюдении и с соблюдением  Правил пожарной безопасности в лесах
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г.  № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

3) Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 24.03.99 № 68 «Об утверждении Рекомендаций по созданию защитных противопожарных полос на участках лесного фонда путем контролируемого выжигания сухой травы».

	1.5
	Благоустройство зон граждан, пребывающих в лесах:

Устройство, ремонт мест отдыха, изготовление указателей
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г.  № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

	1.6.
	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах:

Публикации, выступления в СМИ, распространение листовок, проведение лекций, бесед; изготовление и установка в указанных местах лесного фонда аншлагов на противопожарную тематику
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г.  № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

	2.
	ЗАЩИТА ЛЕСОВ
	

	2.1.
	Лесопатологическое обследование (ЛПО):

целью ЛПО насаждений является выявление очагов массового размножения организмов, определение границ повреждения леса; проводится учет численности вредных организмов; ведется журнал лесопатологического обследования; ЛПО насаждений осуществляется наземным способом и проводится с помощью визуальных методов; ЛПО проводят в оптимальные сроки (сроки определяются особенностями биологии того или иного вредителя или болезни); текущее ЛПО проводят по ходовым линиям (маршрутам), которые должны проходить по лесотаксационным выделам, по результатам ЛПО заполняются полевые формы, куда заносятся фактические показатели санитарного и лесопатологического состояния с учетом требуемой полноты, правильности и точности; по итогам ЛПО намечаются необходимые мероприятия по защите лесов
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Приказ Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523 «Об утверждении методических документов»

3)Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 г. № 414 « Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»



	3
	 ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ
	

	3.1.
	Лесовосстановление
	

	3.1.1.
	Посадка сеянцев, саженцев, черенков с предварительной обработкой почвы и стоимостью посадочного материала

геодезическая  съемка  участка,  уточнение  фактической   площади

участка, ограничение участка в натуре путем установки столбов в местах пересечения сторон участка с надписями в соответствии с ОСТом, определение места закладки противопожарных минерализованных полос. Выкопка посадочного материала, подвозка на делянку, временная прикопка. Посадка леса стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесных культур
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала. М.,1997 г.;

3) Правила лесовосстановления, утв. приказом МПР РФ от 16.07.2007 № 183;

4) ОСТ 56-44-80 Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования;

5) Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений. М., 1990 г. 

	3.1.2
	Естественное  лесовосстановление:

осмотр участков в натуре для определения возможности естественного возобновления  на них хозяйственно-ценных пород. Проведение мер содействия естественному возобновлению леса одним из способов. Установка столбов, уточнение площади с помощью геосъемки


	

	3.1.3
	Дополнение лесных культур

Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату, «Колесова») на месте погибших растений, с целью восстановления первоначальной густоты лесных культур древесными породами, которые вводились при создании лесных культур.
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала. М.,1997 г.;

3) Правила лесовосстановления, утв. приказом МПР РФ от 16.07.2007 № 183;

4) ОСТ 56-44-80 Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования;

5) Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений. М., 1990 г.

	3.1.4
	Проведение агротехнического ухода за  лесными  культурами (в переводе на однократный)
	1) Лесной кодекс РФ;

2) Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала. М.,1997 г.;

3) Правила лесовосстановления, утв. приказом МПР РФ от 16.07.2007 № 183;

4) ОСТ 56-44-80 Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования;

5) Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений. М., 1990 г.

	
	проводится для предотвращения зарастания поверхности почвы травянистой растительностью и мелкой древесно-кустарниковой растительностью и накопления в почве влаги. 

Проводится путем окашивания и вырубки нежелательной растительности механизированным и ручным способом (рыхление около лунок, окашивание в междурядьях, вырубка мелкой древесной растительности) 


	

	4.2.
	Уход за лесами
	

	4.2.1
	Отвод и таксация лесосек:

прорубка  и промер визиров, съемка границ и  геодезическая привязка лесосеки к постоянным ориентирам,  отграничение неэксплутационных участков в пределах  лесосеки, составление полевого абриса, учет жизнеспособного подроста и молодняка  ценных пород;  изготовление, установка на углах лесосеки  деляночных столбов. При отводе лесосек под выборочные  и  сплошные рубки перечет деревьев по породам и категориям технической годности, составление чертежа, материально-денежная оценка лесосеки.

 При отводе лесосек для выборочных рубок,  кроме того,  клеймение деревьев, предназначенных для рубки, закладка пробных площадей в молодняках 
	1) Отраслевой стандарт. Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования. ОСТ 56-44-80; 

2) Правила заготовки древесины, утв. приказом ФАГЛХРФ от 01 августа 2011г. № 337;

3) Правила ухода за лесами, утв. приказом МПР РФ от 16 июля 2007г. № 185

	4.2.2. 
	Осветление и прочистка

рубка  хвороста с корня ручным или механизированным способом  с приземлением в междурядьях лесных культур  путем равномерной вырубки по всей площади или коридорным способом вдоль рядов лесных культур 
	 1) Лесной кодекс РФ;

2) Правила ухода за лесами, утв. приказом МПР РФ от 16 июля 2007г. № 185


Приложение № 3 

к Информационной карте

 заявки  на участие в аукционе
в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены 
	Наименование мероприятий
	Ед.

изм.
	Объем
	Норматив затрат, руб.*
	Всего затрат, руб.

	1.Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
	км
	1
	7927,00
	7927,00

	2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос
	км
	12
	563,00
	6756,00

	3. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление
	км 
	145
	335,00
	48575,00

	4. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
	га
	15
	278,00
	4170,00

	5. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, в том числе
	тыс.руб.
	
	
	41200,00

	Устройство мест отдыха
	шт.
	2
	2100,00
	4200,0

	Ремонт мест отдыха
	шт.
	7
	1714,29
	12000,00

	Ремонт аншлагов
	шт.
	10
	2050,00
	20500,00

	Устройство аншлагов
	шт.
	3
	1500,00
	4500,00

	6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в том числе
	тыс.руб.
	
	
	5000,00

	Распространение листовок
	шт.
	2000
	2,50
	5000,00

	7.Лесопатологическое обследование
	га
	200
	233,00
	46600,00

	8. Посадка сеянцев, саженцев, черенков, с предварительной обработкой почвы и стоимостью посадочного материала
	га
	15
	11957,00
	179355,00

	9. Естественное лесовосстановление 
	га
	5
	1832,00
	9160,00

	10.Дополнение лесных культур
	га
	20
	3791,00
	75820,00

	11.Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)
	га
	70,0
	3791,00
	265370,0

	12..Отвод и таксация лесосек
	га
	80
	534,00
	42720,00

	13.Осветление и прочистка
	га
	50
	4248,60
	212430,00

	ИТОГО РАСХОДОВ
	Тыс.руб.
	
	
	945083,00


*Затраты на единицу работ определены на основании расчетно-технологических карт и согласованы с Рослесхозом  при защите бюджетных проектировок на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов на 2013 год
